

APROBADO DEFINITIVAMENTE  
PLENO 17 MAYO 2004  
FERRAN-NUÑEZ  
LA SECRETARÍA

### 3 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

### 3.1 RESUMEN DE CAPÍTULOS.

Cap. 1.- Movimiento de tierras	69.056,36 €	7,66%
Cap. 2.- Firmes y pavimentos	324.997,60 €	36,05%
Cap. 3.- Red de Saneamiento	183.549,27 €	20,36%
Cap. 4.- Red de distribución de agua potable	72.662,43 €	8,06%
Cap. 5.- Red de energía eléctrica	103.764,84 €	11,51%
Cap. 6.- Red de alumbrado público	75.637,44 €	8,39%
Cap. 7.- Red de telefonía	29.659,98 €	3,29%
Cap. 8.- Espacios libres	42.191,09 €	4,68%
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>901.519,00 €</b>	<b>100,00%</b>
G.G., B.I. e I.V.A. (25% s/ P.E.M.)	225.379,75 €	
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>	<b>1.126.898,75 €</b>	

El costo total de la inversión asciende a un presupuesto de contrata de 1.126.898,75 €.

Costo m2 de polígono de actuación:  $1.126.898,75 / 60.484 = 18,63$  €

Fernán-Núñez, Noviembre de 2.002  
El Arquitecto

APROBADO DEFINITIVAMENTE  
PLENO 17 MAYO 2004  
JUAN JESÚS SERRANO GARCÍA  
ARQUITECTO